



FORNECEDOR: C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
5892	18.666.391/0001-43	ELLEM FARIAS RODRIGUES FREIRE

Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra à representante legal da licitante presente sob a possibilidade de lavrar qualquer observação ou manifestar a intenção de recorrer da decisão da primeira fase do certame, no que a mesma declarou está de acordo com todas as decisões tomadas até então, não tendo interesse em interpor recurso. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea "a" do inc.I, c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art.43 da Lei Federal nº 8.666/93.

A Comissão de Licitações deliberou quanto à abertura do envelope "PROPOSTA" na mesma sessão pública, decidindo pela continuidade da mesma, uma vez que, não acudiram mais interessados no certame, bem como foi dada a devida publicidade ao ato, estando presente a representante da empresa C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, e a mesma não manifestou interesse de recurso, conforme item 7.2 do Edital: "A sessão de abertura dos invólucros nº. "01 DOCUMENTAÇÃO", será no mesmo dia consubstanciado no sub-item anterior, às 09:15 horas, e o invólucro nº 02 em dia, local a serem comunicados aos licitantes através da Imprensa Oficial do Município, **salvo se presente todos os representantes dos licitantes, havendo decisão da Comissão e desistência dos recursos por todos, situação em que a Comissão poderá decidir pela abertura dos envelopes nº 02 "PORPOSTAS", na mesma sessão pública."**

ABERTURA DO ENVELOP PROPOSTA

Ato contínuo, o Presidente comunicou a abertura do envelope proposta da licitante habilitada.

A Comissão procedeu à análise da Proposta e o Mapeamento dos Preços da empresa que se Habilitou para a presente Licitação, sendo: 1- C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. Após análise da proposta, nenhuma irregularidade fora constatada com relação às mesmas, ficando, portanto, classificada para a presente licitação.

Considerando o critério de julgamento de menor preço, o valor da proposta é o seguinte: C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, valor da proposta: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).


Em seguida, a Comissão, amparada pelo critério de julgamento de "MENOR PREÇO GLOBAL" e demais condições descritas no item 13 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS, constante do Edital, decide, por unanimidade de seus membros, julgar, e de consequência sugerir que após suporte técnico na análise da documentação de proposta, pelo engenheiro civil prestador de serviço desta municipalidade, consoante prerrogativa da Comissão prevista no art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993 a ADJUDICAÇÃO do objeto desta licitação, à empresa C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, que ofertou a melhor proposta no valor global de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

RESULTADO FINAL

Diante de todo o andamento da sessão, o Presidente da CPL declarou aceita a proposta nas quantidades e valores registrados e detalhados no anexo **RESULTADO FINAL**, por estarem os valores ali acordados de acordo com os preços praticados pelo mercado e com as pesquisas de preços efetuadas pelo setor, sagrando se vencedoras no presente certame a empresa:

Vencedora:

C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA					
ITEM	PRODUTO	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOLADA EM ALVENARIA	M²	4,20	376,59	1.581,68
2	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM	Unidade	7,00	456,87	3.198,09
3	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM.	Unidade	18,00	456,87	8.223,66
4	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	Mês	8,00	669,65	5.357,20
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO	METRO	168,60	13,47	2.271,04


2
Av. Coração de Jesus, 1005 – Centro
São João da Lagoa – MG – CEP 39.355-000
licita.pmsjl@yahoo.com.br – Tel.: 38 3228-8133
Licitações e Contratos



4	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	Mês	8,00	669,65	5.357,20
5	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	METRO	168,60	13,47	2.271,04
6	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	METRO	389,04	13,60	5.290,94
7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	TONELADA S	357,94	319,13	114.228,56
8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	TONELADA S	42,77	319,13	13.648,55
9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	TONELADA S	218,22	319,13	69.640,36
10	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M)COM ISOLAMENTO TÉRMICO-DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	Mês	4,00	953,56	3.814,24
11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA .INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL	M³	99,00	7,59	751,41
12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL	M³	115,10	7,59	873,59
13	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL	M³	495,08	7,59	3.757,69
14	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO .GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA)	M³	495,08	17,75	8.787,74
15	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR,INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA)	M³	99,00	17,75	1.757,25
16	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA.COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA)	M³	1.445,72	17,75	25.661,52
17	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M²	4.971,35	6,88	34.202,91

JF *OP*



	BETUMINOSO ATÉ A USINA				
18	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTADO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	3.030,82	6,88	20.852,08
19	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, OBR VIA-160 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA.	M²	594,00	6,88	4.086,72
20	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	4.971,35	1,43	7.109,03
21	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	3.030,83	1,43	4.334,09
22	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTADO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	594,00	1,43	849,42
23	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	11,23	427,51	4.800,94
24	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Unidade	2,00	1.415,56	2.831,12
25	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	M³	21,51	17,08	367,39
26	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO.	M³	27,20	19,82	539,10
27	LASTRO DE AREIA BRANCA	M³	20,00	131,06	2.621,20
28	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - PARA DRENAGEM DO PLAYGROUND	M³	5,00	132,79	663,95
29	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - NOS JARDINS	M³	120,86	132,79	16.049,00
30	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	Unidade	73,00	96,22	7.024,06
31	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	Unidade	3,00	2.121,01	6.363,03
32	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)	Unidade	2,00	3.248,33	6.496,66
33	MANTA GEOTÊXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M²	120,00	5,68	681,60
34	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	METRO	1.611,50	36,38	58.626,37
35	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	METRO	136,00	36,38	4.947,68
36	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	METRO	939,82	36,38	34.190,65
37	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM	METRO	408,00	85,52	34.892,16



38	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM - PRAÇA BOA VISTA DO PACUI	METRO	196,20	85,52	16.779,02
39	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Porcentagem	10.000,00	1,50	15.000,00
40	MONUMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA (PERFIS ENRIJECIDO)REVESTIDO EM ACM KYNAR 4MM CORES BRANCA ,VERDE ,MARROM E PRATA COM LETREIRO (SEJA BEM VINDOS E SÃO JOÃO DA LAGOA) EM AÇO GALVANIZADO CAIXA ALTA PINTADA INSTALADO POR MEIO DE ESPERAS CHUMBADAS EM ALVENARIA.	Unidade	1,00	52.640,00	52.640,00
41	PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA	M²	2.530,70	52,34	132.456,84
42	PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA - PRAÇA BOA VISTA DO PACUI	M²	1.260,29	52,34	65.963,58
43	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	1.132,06	9,05	10.245,14
44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS .	M²	348,00	9,05	3.149,40
45	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS.	M²	56,15	9,05	508,16
46	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO COR VERMELHA E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	988,10	74,99	74.097,62
47	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM)COM JUNTA SECA, COR AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	33,04	86,87	2.870,18
48	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETALE CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS - APLICADO NO CANTEIRO CENTRAL E NA CALÇADA DO GINÁSIO	M²	680,80	19,58	13.330,06
49	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS - APLICADO NA ROTATÓRIA	M²	91,30	19,58	1.787,65
50	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Unidade	30,00	337,75	10.132,50
51	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	5.416,41	1,07	5.795,56
52	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO .	M²	660,00	1,07	706,20
53	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO.	M²	3.300,56	1,07	3.531,60
54	RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE	Unidade	3,00	62,67	188,01
55	RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE.	Unidade	2,00	62,42	124,84
56	REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE.	M³	111,87	8,67	969,91
57	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	METRO	11,40	13,12	149,57
58	TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 18,50 % DA MASSA	M3XKM	5.658,21	1,04	5.884,54
59	TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 18,50 % DA MASSA .	M3XKM	676,20	1,04	703,25
60	TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 18,50 % DA MASSA.	M3XKM	3.450,27	1,04	3.588,28
61	TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 40 KM (BRITA) - 75,00 % DA MASSA - DMT = 86,8 KM	M3XKM	7.480,09	0,91	6.806,89
62	TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 40 KM (BRITA) - 75,00 % DA MASSA - DMT = 86,8 KM.	M3XKM	309,44	0,91	281,59
63	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE .DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO) USINA - PISTA - 86,8 KM	M3XKM	1.546,78	1,33	2.057,21
64	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE .DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO) USINA - PISTA - 86,8 KM	M3XKM	7.892,27	1,33	10.496,72
65	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO) USINA - PISTA - 86,80 KM	M3XKM	12.942,80	1,33	17.213,92
66	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO .	M3XKM	2.376,40	1,61	3.826,01

[Handwritten initials]



67	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.	M3XKM	1.477,77	1,61	2.379,21
68	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE = 3,75 KM	M3XKM	475,20	1,61	765,07
69	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA	TxKm	9.932,55	0,60	5.959,53
70	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA .	TxKm	1.187,03	0,60	712,22
71	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA.	TxKm	6.056,68	0,60	3.634,01
72	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30)BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA	TxKm	2.648,74	0,60	1.589,24
73	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30)BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA .	TxKm	316,48	0,60	189,89
74	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30)BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA.	TxKm	1.614,82	0,60	968,89
75	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C)BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA	TxKm	672,84	0,60	403,71
76	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C)BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA.	TxKm	131,87	0,60	79,12
77	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C)BETIM - SÃO JOÃO DA LAGOA	TxKm	1.103,64	0,60	662,18
VALOR TOTAL:					1.000.000,00

OCORRÊNCIAS


Não houve ocorrências durante a Sessão. Apesar de toda a publicidade dada à licitação, sendo adotados todos os recursos para sua legitimidade, compareceu à Sessão Pública apenas uma empresa interessada no objeto.


ENCERRAMENTO


Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, a Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelo Presidente e Membros da comissão e licitante presente, em seguida, submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e concordar, promover sua Homologação e Adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora.

Na forma do subitem 14.2 do edital, das decisões proferidas pela Comissão, cabe recurso no prazo e na forma estabelecidos no Art. 109 da Lei 8.666/1993. Esta ata será também extratada e afixada no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei.


José Rodrigo de Jesus Fonseca
Presidente da CPL.


Ézio Alves Souza
Secretário da CPL.


Sinara Ramony Fonseca Ramos.
Membro da CPL.


Júnia Maria Gonçalves Caetano
Engenheira Civil


Hellem Farias Rodrigues

C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA



ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA, CONFORME EDITAL BDMG MUNICIPIOS 2019 - LINHA BDMG URBANIZA – CARTA CONSULTA 1744.

Modalidade: Tomada de Preço

N modalidade: 0004

N processo: 0068

Comissão: COMISSÃO	ATO	Nº ATO	DATA DOC. NOMEAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 040	Portaria	40	01/11/2019

Data Julgamento Extenso: 09:00:00 de Segunda-feira , 06 de Janeiro de 2020.

PREÂMBULO

As 09:00:00 de Segunda-feira, 06 de Janeiro de 2020, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, situada à Av. Coração de Jesus, 1005 – Centro, a Comissão Permanente de Licitação designada por meio da Portaria nº 040/2019, composta pelos senhores JOSÉ RODRIGO DE JESUS FONSECA, EZIO ALVES DE SOUZA e SINARA RAMONY FONSECA RAMOS, para a Sessão Pública da Tomada de Preços em epígrafe. Também se fez presente à Sessão Pública a engenheira civil municipal, Júnia Maria Gonçalves Caetano.

CREENCIAMENTO

Apresentou a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA para este certame somente uma empresa interessada:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE
C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	18.666.391/0001-43	HELLEM FARIAS RODRIGUES FREIRE

Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação aguardou 15 minutos, mas nenhuma outra interessada compareceu.

Após o prazo de tolerância, o Sr. Presidente deu andamento aos trabalhos, convidando os representantes das licitantes presentes a entregarem os envelopes contendo “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇO”.

Em seguida, depois do credenciamento, passou-se à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação.

A empresa licitante se enquadra no perfil previsto para utilizar os benefícios da microempresa e empresa de pequeno porte, previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

Depois de analisados, rubricados e conferidos os documentos da licitante, pela CPL e engenheira civil, constatou-se o seguinte:

HABILITAÇÃO

A empresa, **C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**, após análise dos documentos, verificou-se que apresentou toda a documentação conforme Instrumento Convocatório, sendo considerada HABILITADA.

O contador municipal, JAIME JOSE DA SILVA JUNIOR, se fez presente à Sessão e realizou a análise técnica dos documentos referentes a qualificação econômica-financeira (balanços patrimoniais, Prova de possuir Patrimônio Líquido e Análise contábil-financeira da empresa). Em relação aos balanços patrimoniais e patrimônio líquido alegou que a licitante presente está apta.

Habilitada: