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ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2024

Às 08:00 do dia 27/12/2024, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim
de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo
objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA
ILHA NA ORLA DA LAGOA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA /  MG,  COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram
encerradas  as  ofertas  de  lance  e  dado  prosseguimento  aos  demais  tramites  do  processo  até  sua  fase  de
homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso.
Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 12/12/2024
Limite de impugnação: 24/12/2024
Final da Proposta/Início da Sessão: 27/12/2024 às 08:00

Esclarecimentos e Impugnações
Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 (Lote Fracassado)
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE URBANIZACAO DA ILHA NA
ORLA DA LAGOA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA LAGOA / MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Lances
Lote Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora

Lote 1 Fechada CONSTRUTORA UNIÃO E SERVICOS LTDA
12.459.473/0001-30 222.942,77

Lote 1 Aberta CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 222.800,00 27/12/2024 08:18:54

Lote 1 Aberta TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 222.700,00 27/12/2024 08:21:49

Lote 1 Aberta CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 222.600,00 27/12/2024 08:22:22

Lote 1 Aberta TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 222.500,00 27/12/2024 08:22:43

Lote 1 Aberta TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 222.400,00 27/12/2024 08:22:59
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Lote 1 Aberta CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 222.000,00 27/12/2024 08:23:27

Lote 1 Aberta TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 221.900,00 27/12/2024 08:24:24

Lote 1 Aberta CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 221.000,00 27/12/2024 08:24:42

Lote 1 Aberta TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 220.900,00 27/12/2024 08:26:36

Lote 1 Aberta CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 220.800,00 27/12/2024 08:26:49

Lote 1 Fechada TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 211.795,00 27/12/2024 08:37:33

Lote 1 Fechada CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 220.700,00 27/12/2024 08:38:19

Lote 1 Negociação TECPAV ENGENHARIA LTDA
52.847.412/0001-65 211.795,00 27/12/2024 10:36:56

Lote 1 Negociação CONSTRUTORA BJN LTDA
10.660.911/0001-07 220.698,96 06/01/2025 09:34:56

Lote 1 Negociação
CONSTRUTORA UNIÃO E SERVICOS
LTDA
12.459.473/0001-30

222.942,74 07/01/2025 12:02:53

Chat
Apelido Mensagem Data/Hora

Sistema As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados. 27/12/2024 08:02:16

Sistema As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. 27/12/2024 08:02:30

Agente de
Contratação As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. 27/12/2024 08:02:30

Agente de
Contratação O chat está aberto para todos os fornecedores. 27/12/2024 08:03:20

Agente de
Contratação Bom dia!! Daremos início a sessão pública. 27/12/2024 08:04:04

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! 27/12/2024 08:04:12

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 01 . 27/12/2024 08:21:22

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 27/12/2024 08:37:08

Fornecedor 4 consigo melhor valor!! 27/12/2024 08:43:15

Agente de
Contratação Fornecedor 04 foi encerrada a etapa de lances. 27/12/2024 08:43:41

Fornecedor 4 foi dado um lance menor e a plataforma não aceitou... 27/12/2024 08:44:35

Agente de
Contratação

Porque o tempo acabou, existe um tempo certo após finalizado os lances, conforme
consta do Edital 27/12/2024 08:45:18

Agente de
Contratação Fornecedor 01 essa é sua melhor oferta? 27/12/2024 08:45:54

Fornecedor 4 não foi o caso... ainda tinha tempo 27/12/2024 08:46:00
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Fornecedor 1 Sim, essa é minha melhor oferta 27/12/2024 08:46:35

Fornecedor 1 Podemos prosseguir? 27/12/2024 08:46:43

Agente de
Contratação

Fornecedor 04, entre em contato por favor com o suporte da plataforma, porque
todos os passos são feitos eletronicamente, não sou eu quem controla as fases, 27/12/2024 08:48:15

Agente de
Contratação

Fornecedor 04 o modo de disputa dessa licitação é o aberto fechado, quando termina
o tempo randômico, abre mais cinco minutos para darem um ultimo lance, pode ser
isso que você fez confusão.

27/12/2024 08:51:01

Agente de
Contratação

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 6.11.2.
Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 6.11.3. No
procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o
seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

27/12/2024 08:52:05

Sistema
O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!

27/12/2024 08:52:09

Fornecedor 1 O prazo é de duas horas para atualização da proposta, e quanto ao envio dos
documentos? 27/12/2024 08:53:23

Fornecedor 4
Definida a melhor proposta e constatada uma diferença em relação à proposta
classificada em segundo lugar de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, poderá admitir o
reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações

27/12/2024 08:53:41

Agente de
Contratação Fornecedor 04 em qual item do edital consta essa definição que você colocou? 27/12/2024 08:56:32

Fornecedor 4 isso esta em entendimentos ja definidos na lei 14133 27/12/2024 08:58:33

Fornecedor 4 mas pode seguir com o certame, manifestarei no momento oportuno 27/12/2024 08:59:15

Agente de
Contratação Sim, acho melhor. 27/12/2024 08:59:27

Agente de
Contratação

Fornecedor 01 vamos abrir o sistema para você anexar juntamente com a proposta
atualizada, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários,
seguindo o modelo elaborado pela Administração (planilha orçamentária e
cronograma físico-financeiro), bem como com detalhamento das Bonificações e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

27/12/2024 09:03:36

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 04 no Lote
1. 27/12/2024 09:05:00

Agente de
Contratação Desculpa, abri para o fornecedor errado 27/12/2024 09:05:24

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 01 no Lote
1. 27/12/2024 09:05:33

Sistema O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 04 no
Lote 1. 27/12/2024 09:05:50

Agente de
Contratação

Fornecedor 01 gentileza anexar os documentos de habilitação no prazo de duas
horas. 27/12/2024 09:13:26

Agente de
Contratação

Fornecedor 04 mais uma vez, sugiro que você entre em contato com o suporte da
plataforma para verificar se houve alguma inconsistência no momento de seus
lances.

27/12/2024 09:15:25
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Fornecedor 4 estou fazendo isso... 27/12/2024 09:18:43

Agente de
Contratação

Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 27/12/2024 09:19:04

Fornecedor 1 O prazo para envio da proposta e dos documentos é de ate 11:13, correto? 27/12/2024 09:22:01

Agente de
Contratação

O prazo das proposta é alguns minutos antes às 10:52hs, os documentos de
habilitação até as 11:13h. 27/12/2024 09:25:10

Sistema O Fornecedor TECPAV ENGENHARIA LTDA realizou a atualização da proposta no
lote 1. 27/12/2024 10:36:56

Fornecedor 1 Solicito prorrogação do prazo de entrega dos documentos para 11:30 h 27/12/2024 11:04:21

Agente de
Contratação Concedido a extensão do prazo até as 11:30h. 27/12/2024 11:06:11

Fornecedor 1 Informo que os documentos solicitados foram enviados 27/12/2024 11:30:57

Agente de
Contratação Fornecedor 01 estão faltando vários documentos 27/12/2024 11:33:04

Agente de
Contratação o BDI não veio 27/12/2024 11:33:12

Fornecedor 1 só um minuto que envio o bdi 27/12/2024 11:33:35

Agente de
Contratação Você olhou a relação de documentos de habilitação? 27/12/2024 11:33:52

Agente de
Contratação

Estão faltando todos os documentos relativos a qualificação técnica e qualificação
econômico-financeira. 27/12/2024 11:35:29

Fornecedor 1 Os documentos solicitados até as 11:13 foram as planilhas de proposta 27/12/2024 11:37:05

Agente de
Contratação Todos os documentos 27/12/2024 11:37:19

Fornecedor 1 O prazo para envio de todos os documentos é muito curto 27/12/2024 11:37:49

Agente de
Contratação até as 10:52 eram os documentos relativos a proposta, os demais eram até as 11:13, 27/12/2024 11:37:55

Agente de
Contratação

O prazo é previsto em Lei, geralmente as empresas colocam juntamente com a
proposta 27/12/2024 11:38:16

Fornecedor 1 Consigo enviar todos exceto as declarações 27/12/2024 11:38:19

Fornecedor 1 Foram anexos documentos de habilitação jurídica, fiscal, financeira e técnica 27/12/2024 11:41:13

Fornecedor 1 Solicito prazo até as 14:00 para envio das declarações faltantes 27/12/2024 11:41:27

Agente de
Contratação

Fornecedor 01 você não tem opção de não enviar não, as regras da licitação estão no
Edital. 27/12/2024 11:42:03

Fornecedor 1 Estou solicitando prorrogação do prazo para o envio das mesmas 27/12/2024 11:42:31

Agente de
Contratação

Você poderá enviar as declarações em até trinta minutos, é mais que suficiente para
se fazer, se não enviar nesse prazo será inabilitado, o licitante tem que ler todo o
Edital para ter conhecimento das regras.

27/12/2024 11:43:11

Fornecedor 1 Certo. Agradeço 27/12/2024 11:43:50

Agente de
Contratação Fornecedor 01 o BDI não está anexado 27/12/2024 11:44:36

Agente de
Contratação

está faltando detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES) 27/12/2024 11:45:12
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Fornecedor 4 Boa tarde! O edital é bem claro, duas horas prorrogáveis por igual período...não é
isso que esta acontecendo! 27/12/2024 12:06:13

Agente de
Contratação Mas foi prorrogado meia hora 27/12/2024 12:07:51

Agente de
Contratação É um prazo razoável, prezando pelo princípio do rigor moderado. 27/12/2024 12:08:38

Agente de
Contratação

A opção de prorrogar ou não o prazo é da Administração, não é necessário duas
horas para se fazer seis declarações, cujos modelos já estão no Edital. 27/12/2024 12:12:04

Fornecedor 1 Os documentos foram enviados 27/12/2024 12:12:55

Fornecedor 1 Me encontro a disposição para sanar quaisquer duvidas 27/12/2024 12:16:37

Agente de
Contratação Os documentos estão sendo analisados pelas equipes técnicas 27/12/2024 12:31:32

Agente de
Contratação

Senhores fornecedores, devido a necessidade de uma análise mais profundo da
documentação técnica, iremos suspender a sessão pública e retornaremos na
segunda-feira, 30/12/2024 às 09:00hs.

27/12/2024 15:08:56

Fornecedor 1 Ok 27/12/2024 15:19:50

Agente de
Contratação Bom dia!! 30/12/2024 09:06:11

Agente de
Contratação

Senhores fornecedores estamos aguardando o parecer técnico do setor de
engenharia para finalizar a fase de habilitação. 30/12/2024 09:07:06

Fornecedor 1 Bom dia 30/12/2024 09:28:28

Fornecedor 1 Certo. Estamos aguardado 30/12/2024 09:28:38

Sistema O fornecedor TECPAV ENGENHARIA LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1..
Justificativa: 30/12/2024 10:04:30

Agente de
Contratação

Conforme parecer técnico a empresa TECPAV ENGENHARIA LTDA, não cumpriu
plenamente o exigido nos itens 8.7.3.2. e 8.7.3.3. do Edital. Os atestados de
capacidade técnica apresentados não atendem nenhum dos requisitos estabelecidos
nos itens do edital em relação as quantidades descritas e há ausência de
determinados serviços essenciais, tornando os mesmos insuficientes. Já o atestado
técnico operacional não apresentou as Certidões de Acervo Técnico (CAT) com
registro e emissão válidos pelo CREA. Sendo assim, a empresa TECPAV
ENGENHARIA LTDA - 52.847.412/0001-65, foi considerada inabilitada.

30/12/2024 10:07:45

Agente de
Contratação Fornecedor 04 tem como você melhorar seu último lance? 30/12/2024 10:13:23

Fornecedor 1 Qual o prazo de recurso? 30/12/2024 10:13:31

Fornecedor 1 Os atestados apresentados são superiores aos solicitados 30/12/2024 10:14:05

Agente de
Contratação

São três dias, mas ainda não abriu o prazo, aguarde a negociação com o segundo
colocado aí abriremos o prazo de recurso. 30/12/2024 10:14:08

Fornecedor 1 ok 30/12/2024 10:14:13

Agente de
Contratação Fornecedor 04 estamos aguardando sua resposta. 30/12/2024 11:29:35

Fornecedor 4 bom dia! 30/12/2024 11:47:59

Fornecedor 4 não tem como melhorar o preço 30/12/2024 11:48:17

Sistema
O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!

30/12/2024 11:49:38
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Agente de
Contratação

Fornecedor 04 - CONSTRUTORA BJN LTDA, vamos abrir o sistema para você anexar
juntamente com a proposta atualizada, as planilhas com indicação dos quantitativos
e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração (planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro), bem como com detalhamento das
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

30/12/2024 11:57:21

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 04 no Lote
1. 30/12/2024 11:57:37

Sistema O Fornecedor CONSTRUTORA BJN LTDA realizou a atualização da proposta no
lote 1. 30/12/2024 12:02:25

Fornecedor 4 documento de habilitação já no sistema 30/12/2024 12:06:16

Fornecedor 4 planilhas sendo atualizadas 30/12/2024 12:06:53

Agente de
Contratação Obrigada, aguardamos. 30/12/2024 12:07:18

Fornecedor 4 Boa tarde! Se possível favor mandar as planilhas editáveis...por favor! 30/12/2024 12:45:30

Agente de
Contratação Boa tarde, vamos solicitar ao setor de engenharia 30/12/2024 12:46:20

Agente de
Contratação

Senhor fornecedor a planilha foi enviada no email constante da plataforma:
mercim1@yahoo.com.br 30/12/2024 12:52:43

Fornecedor 4 planilha anexada 30/12/2024 14:01:54

Agente de
Contratação Não detectamos o BDI e o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 30/12/2024 15:00:45

Agente de
Contratação Estamos aguardando a análise técnica 30/12/2024 15:01:01

Agente de
Contratação Fornecedor 04 o BDI e Cronograma físico financeiro não foram anexados 30/12/2024 15:02:07

Agente de
Contratação

Senhores licitantes iremos suspender a sessão pública e retornaremos no dia
06/01/2025 às 09:00hs. Um feliz e abençoado Ano Novo!! 30/12/2024 16:06:26

Agente de
Contratação Bom dia!! 06/01/2025 09:01:43

Fornecedor 4 Bom dia! 06/01/2025 09:02:03

Agente de
Contratação

Senhores licitantes, a empresa de assessoria técnica na área de engenharia estava
em recesso, assim sendo, não foi possível finalizar a análise técnica dos documentos
de habilitação anteriormente, estamos aguardando o envio do parecer por parte do
engenheiro.

06/01/2025 09:07:33

Agente de
Contratação

Empresa Construtora BJN, vocês enviaram o cronograma físico financeiro e BDI
corrigidos? 06/01/2025 09:08:47

Fornecedor 4 a plataforma não estava aberta pra envio de novos documentos 06/01/2025 09:10:01

Fornecedor 4 abre q enviaremos agora 06/01/2025 09:10:13

Fornecedor 4 o BDI já tinha sido enviado 06/01/2025 09:10:45

Agente de
Contratação esta aberto pode anexar junto aos documentos de habilitação 06/01/2025 09:10:46

Fornecedor 4 não esta aberto não...confere por favor 06/01/2025 09:11:47

Agente de
Contratação Vou olhar com o pessoal do suporte, aguarda um momento. 06/01/2025 09:13:54

Agente de
Contratação

Fornecedor 04 entre em contato com o suporte da plataforma por favor, eles estão
falando que você está apto a anexar os documentos. 06/01/2025 09:27:32
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Agente de
Contratação Eu não consigo fazer nada por aqui, porque essa é uma área do fornecedor. 06/01/2025 09:28:01

Fornecedor 4 ok 06/01/2025 09:29:14

Sistema O Fornecedor CONSTRUTORA BJN LTDA realizou a atualização da proposta no
lote 1. 06/01/2025 09:34:56

Fornecedor 4 foi anexado junto a proposta 06/01/2025 09:35:16

Agente de
Contratação Vamos verificar. 06/01/2025 09:35:33

Agente de
Contratação você anexou o cronograma físico-financeiro? 06/01/2025 10:04:42

Agente de
Contratação Não estou localizando, estou acionando o suporte novamente. 06/01/2025 10:06:12

Fornecedor 4 sim 06/01/2025 10:09:22

Agente de
Contratação fornecedor 04 quantas planilhas você anexou? 06/01/2025 10:32:19

Agente de
Contratação estamos demorando, estava esperando a resposta do suporte 06/01/2025 10:33:13

Fornecedor 4 duas planilhas 06/01/2025 10:33:40

Fornecedor 4 a orçamentaria com BDI e o cronograma 06/01/2025 10:34:07

Agente de
Contratação Obrigada, agora já apareceu aqui para mim. 06/01/2025 10:34:37

Agente de
Contratação Fornecedor 04 você mandou a planilha de BDI detalhada? 06/01/2025 10:38:55

Agente de
Contratação a composição do BDI? O pessoal da engenharia questionou. 06/01/2025 10:39:21

Fornecedor 4 o setor de engenharia disse q esta junto da orçamentaria 06/01/2025 10:43:17

Agente de
Contratação no mesmo arquivo? 06/01/2025 10:43:35

Fornecedor 4 sim 06/01/2025 10:43:45

Agente de
Contratação Confere com eles se é a composição ou só o valor do BDI? 06/01/2025 10:44:00

Agente de
Contratação porque o edital pede a composição 06/01/2025 10:44:13

Agente de
Contratação tem o modelo junto dos anexos do edital 06/01/2025 10:44:47

Agente de
Contratação Senhores licitantes gentileza aguardarem o parecer técnico do setor de engenharia. 06/01/2025 12:08:04

Agente de
Contratação

Fornecedor 04 o setor de engenharia detectou no item 2.5.1 referente a PINTURA
EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM
LARGURA DE 5 CM - BDI = 30,46, que o valor ficou muito abaixo do valor de
mercado, gerando indícios de inexequibilidade. O valor está correto ou foi um erro
de digitação?

06/01/2025 12:28:42

Fornecedor 4 considerando o valor global, pra fechar a planilha se não o sistema não fecha 06/01/2025 12:49:20
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Sistema

O fornecedor CONSTRUTORA BJN LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1..
Justificativa: Conforme parecer da assessoria técnica o atestado de capacidade
técnica profissional apresentado não atende às especificações editalícias , ainda não
foi apresentada a certidão de Acervo Técnico OPERACIONAL, conforme item 8.7.3.3.
O inteiro teor do parecer técnico encontra-se disponível nos documentos
complementares.

06/01/2025 14:30:50

Agente de
Contratação Fornecedor 05 tem como você melhorar seu último lance? 06/01/2025 14:34:56

Agente de
Contratação

Senhor fornecedor, Construtora União e Serviços Ltda, CNPJ nº 12.459.473/0001-30,
você foi convocado a enviar uma nova proposta abaixo do seu lance inicial, prazo
para encerrar o envio: 17:00hs do dia 06/01/2025.

06/01/2025 15:11:23

Agente de
Contratação Em caso de dúvidas, favor registrar aqui no chat, para fins de transparência. 06/01/2025 15:12:08

Fornecedor 4 DESDE JÁ, JÁ MANIFESTO A INTENÇÃO DE RECURSO!!! 06/01/2025 15:57:37

Agente de
Contratação Fornecedor 06/01/2025 16:07:58

Fornecedor 4 COMO FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A PROPOSTA, REINTERO A INTENÇÃO
DE RECURSO!!!! 06/01/2025 17:28:54

Agente de
Contratação

Fornecedor 04, ainda não está no momento de recurso, vamos suspender a sessão e
retornaremos amanhã às 8:30hs 06/01/2025 17:43:11

Agente de
Contratação Bom dia!!! Licitantes daremos continuidade à sessão pública. 07/01/2025 08:28:01

Agente de
Contratação

Representante da CONSTRUTORA BJN LTDA acredito que você entendeu errado, a
licitante Construtora União e Serviços Ltda, apresentou proposta, o prazo foi aberto
para ela melhorar seu valor final, não para ser desclassificada. Assim que
terminarmos os trâmites legais do processo será aberto o prazo para os recursos.

07/01/2025 08:29:02

Fornecedor 4 Bom dia! ok 07/01/2025 08:32:02

Sistema
O fornecedor 05 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!

07/01/2025 08:49:52

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 05 no Lote
1. 07/01/2025 10:27:26

Agente de
Contratação

Licitante Construtora União e Serviços Ltda, gentileza anexar juntamente com a
proposta corrigida as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos
unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, cronograma físico
financeiro, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)
e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora. O prazo para o envio será de duas horas, ou seja, até as
12:31hs.

07/01/2025 10:32:16

Agente de
Contratação Em caso de dúvidas, favor registrar aqui no chat, para fins de transparência. 07/01/2025 10:32:58

Sistema O Fornecedor CONSTRUTORA UNIÃO E SERVICOS LTDA realizou a atualização
da proposta no lote 1. 07/01/2025 12:02:53

Agente de
Contratação

Construtora União e Serviços as planilhas anexadas são as disponibilizadas pelo
município, estão com assinatura do prefeito e não com a assinatura do representante
legal da empresa. O BDI, está certo, mas faltou também o cronograma físico
financeiro.

07/01/2025 12:36:16

Fornecedor 4 não poderia abrir um prazo para resposta, para assim dá celeridade ao processo.... 07/01/2025 13:07:19
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Agente de
Contratação

Construtora União e Serviços Ltda, levando em consideração que os erros
apresentados na planilha são erros formais que em nada influenciam no valor final
da proposta, considerando ainda que a proposta reajustada manteve os valores
conforme a planilha da administração, considerando que as demais licitantes foram
desclassificadas, prezando pelo princípio da eficiência, prorrogaremos o prazo para
que envie as planilhas em papel timbrado da empresa e assinatura do representante
legal e o cronograma físico financeiro. O prazo para envio será até às 14:15 h do dia
07/01/2024. Caso não sejam anexados os documentos conforme solicitados a licitante
será desclassificada.

07/01/2025 13:13:41

Agente de
Contratação

Construtora União e Serviços Ltda conforme Edital, item 4.9. Caberá ao licitante
interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela
Administração ou de sua desconexão.

07/01/2025 13:17:36

Agente de
Contratação Em caso de dúvidas, favor registrar aqui no chat, para fins de transparência. 07/01/2025 13:17:56

Fornecedor 5 Prezado Sr. Agente de Contratação, já estamos efetuando as modificações. Obrigado. 07/01/2025 13:24:53

Agente de
Contratação

Senhores licitantes tivemos um pequeno contratempo técnico, Já vamos analisar os
documentos enviados. 07/01/2025 14:29:45

Agente de
Contratação

Representante da Construtora União e Serviços Ltda, a planilha orçamentária
anexada é a mesma, não está com o timbre da empresa e nem assinada pelo
representante legal

07/01/2025 14:33:31

Agente de
Contratação Vamos analisar a documentação de habilitação. 07/01/2025 14:36:03

Agente de
Contratação

A sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação e retornaremos
amanhã às 9:00hs. 07/01/2025 14:37:54

Fornecedor 5 Vamos enviar a planilha no papel timbrado. 07/01/2025 14:39:42

Fornecedor 5 Estranho, modificamos a planilha, mas no envio ela não se modifica. 07/01/2025 14:42:21

Agente de
Contratação

Bom dia!! empresa Construtora União e Serviços Ltda, peça ajuda ao suporte para
anexar a planilha. 08/01/2025 08:25:05

Agente de
Contratação

Senhores licitantes estamos finalizando a conferência da documentação da empresa
Construtora União e Serviços Ltda, fiquem atentos à sessão porque ao final da
habilitação abre-se o prazo para os recursos.

08/01/2025 08:27:08

Fornecedor 4 Bom dia! O ideal seria fixar um prazo para a conferencia da documentação, para que
não fiquemos prezo a plataforma!!! 08/01/2025 09:02:55

Agente de
Contratação

Infelizmente não tem como fixar, porque por exemplo, a analise do balanço
patrimonial passamos para o setor contábil verificar, e dependemos do tempo deles,
as vezes estão finalizando outros trabalhos.

08/01/2025 09:04:33

Agente de
Contratação

Construtora União e Serviços Ltda, não detectamos junto aos documentos anexados
as certidões solicitadas no edital, sendo elas: Declaração de Não Visita Técnica;
Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico; Declaração de Profissionais
indicados; Declaração Conjunta; Declaração de Enquadramento ME/EPP. Também
não consta a declaração prevista no item 8.7.3.4.1.: Declaração formal de
disponibilidade dos equipamentos necessários para a execução dos serviços.
Solicitamos que, nos encaminhe as mesmas no prazo de meia hora, qual seja às
11:10hs.

08/01/2025 10:40:30

Fornecedor 5 Prezado Sr. Agente de Contratação, solicitamos dilação do prazo para o envio das
declarações. 08/01/2025 10:51:26

Fornecedor 4 ACHO Q ATÉ EM RESPEITO AOS DEMAIS LICITANTES....DÁ MAIS MAIS PRAZO,
DEPOIS DE TANTOS DADO ATÉ AGORA, SERIA DEMAIS.... 08/01/2025 10:54:14
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Agente de
Contratação

Estendemos que o prazo de meia hora para as certidões é mais que suficiente, uma
vez que, os modelos constam do Edital, já estamos aplicando o princípio do
formalismo moderado aceitando que os licitantes anexem documentos que deveriam
ter enviado dentro do prazo. Assim sendo, vamos manter os trinta minutos

08/01/2025 10:57:03

Agente de
Contratação Correção no texto enviado, onde se lê estendemos, leia-se entendemos 08/01/2025 10:57:36

Fornecedor 5 Ok. Vamos fazer o possível 08/01/2025 10:57:57

Fornecedor 5 Solicitamos mais 20 minutos. 08/01/2025 11:04:03

Fornecedor 5 Sr. Agente de contratação, algumas declarações se encontram na plataforma
bastando apenas colocar o X 08/01/2025 11:07:07

Agente de
Contratação

Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, já iremos colocar o
resultado. 08/01/2025 11:08:14

Fornecedor 4 Sim 08/01/2025 11:19:19

Sistema

O fornecedor CONSTRUTORA UNIÃO E SERVICOS LTDA foi Inabilitado no(s)
lote(s) 1.. Justificativa: Conforme parecer técnico do setor de engenharia, não foram
apresentados atestados técnicos que comprovem a execução e/ou quantidades
solicitadas dos itens 8.7.3.3.1.3 e 8.7.3.2.1.4. ou seja, não atendeu as exigências
editalícias. A íntegra

08/01/2025 11:24:36

Agente de
Contratação A íntegra do parecer técnico será anexada junto aos documentos complementares. 08/01/2025 11:25:10

Agente de
Contratação Aguardem um momento já vamos abrir o prazo para recurso. 08/01/2025 11:29:53

Agente de
Contratação

Senhores licitantes peço que aguardem um momento porque o prazo para recurso é
feito pela plataforma, e tivemos um problema técnico, já entrei em contato com o
suporte.

08/01/2025 11:40:01

Sistema
O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A
mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 08/01/2025 11:46:00,
Prazo final: 08/01/2025 12:16:00).

08/01/2025 11:45:27

Fornecedor 4 MANIFESTO A INTENÇÃO DE RECURSO!!! 08/01/2025 11:48:28

Sistema
Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o
recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 13/01/2025 23:59, Prazo contrarrazão:
16/01/2025 23:59).

08/01/2025 12:32:47

Julgamento de Recursos e Contrarrazões
Solicitação Resposta

Nilson Bispo

Segue em anexo razões do recurso.

Nilson Bispo Betânia Saraiva Eulário

recurso DECISÃO DE RECURSO INTERPOSTO PELA
CONSTRUTORA BJN LTDA.

Lista de Classificação do Lote 1
LOTE FRACASSADO

Avisos do processo
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Data / Hora Descrição

07/01/2025
09:30:50

Empresa Construtora União e Serviços Ltda, gentileza atualizar sua proposta na plataforma, qualquer dúvida
fale no chat, para maior transparência.

07/01/2025
11:06:16

Empresa Construtora União e Serviços Ltda, gentileza se manifestar no chat em relação aos procedimentos
realizados até o momento, se vocês estão providenciando os documentos solicitados, se estão acompanhando
todo o processo.

28/01/2025
17:19:26 Declaração de fracasso de lote(s). Justificativa: (Todas as empresas participantes foram inabilitadas.)

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes
Adjudicação Homologação

Data/Hora Data/Hora

Lote 1

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 0 de 0 lote(s).

Documento gerado em 28 de Janeiro de 2025.

____________________________________________________
Betânia Saraiva Eulário – Agente de Contratação

____________________________________________________
Ricardo Soares de Jesus - Equipe de Apoio

____________________________________________________
Vanderson Fernandes Santos - Equipe de Apoio


