

DMTs

LOCAL	ASE: SETOP DES - 2023-10 / SINAPI DES - 2024-06		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
JUCAL	OBJETO	DISTÂNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃ
Γ	DMT DA IMPRIMAÇÃO COM CM30	439,00 KM	REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA	
D P	DMT DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	439,00 KM	REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA	
	DMT DO MAT. BETUMINOSO PARA EXECUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA <mark>RL-1C</mark>	425,00 KM	REFINARIA BH ATÉ USINA MONTES CLAROS	
A L	DMT DO PMF	78,10 KM	USINA EM MONTES CLAROS ATÉ O LOCAL DA OBRA	
DE	DMT DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA (LEITO NÃO PAVIMENTADO)	4,38 KM	TERRAPLANAGEM	
PISTA	DMT DA AREIA ATÉ USINA EM MONTES CLAROS	3,20 KM	JAZIDA ATÉ USINA MONTES CLAROS	
PIS D	DMT DA BRITA ATÉ USINA EM MONTES CLAROS	3,20 KM	JAZIDA ATÉ USINA MONTES CLAROS	
Г	DMT DO BOTA - FORA	2,00 KM	TERRAPLANAGEM	
z > 0	DMT DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA (LEITO NÃO PAVIMENTADO)	4,38 KM	TERRAPLANAGEM	
	DMT DO BOTA - FORA	2,00 KM	TERRAPLANAGEM	
			DATA:	29/07/2024

DMT'S Página 1